PRESIDENCIA MUNICIPAL
TASQUILLO, HGO.
2012 - 2016

082

H. AYUNTAMIENTO
2012 - 2016
TASQUILLO
Servir para Transformar

OFICIO No.: PMTAS/OP/448/12/08/2016
TASQUILLO., HGO. A 12 DE AGOSTO DEL 2016

RODOLFO LÓPEZ CONTRERAS
[redacted]
PRESENTE

ASUNTO: OFICIO-INVITACIÓN

EN CUMPLIMIENTO A LO ESTABLECIDO EN LOS ARTÍCULOS 108 DE LA CONSTITUCIÓN POLITICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE HIDALGO; 47 Y 50 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS PARA EL ESTADO DE HIDALGO Y 57 DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE HIDALGO PARA EL AÑO 2016, TASQUILLO; HGO. TIENE A BIEN HACERLE LA ATENTA INVITACIÓN PARA QUE PARTICIPE EN EL PROCEDIMIENTO POR INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS NO. **MTA-DOP/0019FAISM010/2016**, PARA LA ADJDUDICACIÓN DEL CONTRATO DE LA OBRA **AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA EN CALLES**, EN LA LOCALIDAD DE REMEDIOS, A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO, CON CARGO A LOS RECURSOS AUTORIZADOS POR LA SECRETARIA DE PLANEACION, DESARROLLO REGIONAL Y METROPOLITANO MEDIANTE OFICIO NO. SPDRYM-V-FAISM/GI-2016-058-002, DE FECHA 30 DE JUNIO CON CARGO AL PROGRAMA S31 ELECTRIFICACIÓN, 20 ZONA RURAL, DE CONFORMIDAD CON LO SIGUIENTE:

1.LUGAR Y DESCRIPCIÓN DE LA OBRA: **AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA EN CALLES** , EN REMEDIOS
2.FECHA Y HORA DE LA VISITA A LA OBRA: 16 DE AGOSTO DE 2016, A LAS 09:00 HRS.
3.FECHA Y HORA DE LA JUNTA DE ACLARACIONES: 16 DE AGOSTO DE 2016, A LAS 12:00 HRS.
4.FECHA Y HORA DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES: 19 DE AGOSTO DE 2016, A LAS 12:00 HRS.
5.PLAZO DE EJECUCIÓN: 40 DIAS NATURALES.
6.FECHA ESTIMADA DE INICIO: 20 DE AGOSTO DE 2016.
7.FECHA ESTIMADA DE TERMINACIÓN: 28 DE SEPTIEMBRE DE 2016.
8.-CAPITAL CONTABLE MINIMO REQUERIDO: $200,000.00 (DOSCIENTOS MIL PESOS 00/100 MN.)

EN ESPERA DE SU CONTESTACIÓN, AGRADEZCO LA ATENCIÓN QUE SIRVA PARA LA PRESENTE.

ATENTAMENTE
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICA MUNICIPALES
DE TASQUILLO.

OBRAS PÚBLICAS
REPÚBLICA MEXICANA
TASQUILLO, HGO.
2012 - 2016

ING. FRANCISCO ANTONIO HERNÁNDEZ HINOJOSA

Recibí Invitación
12 Ago 2016
Ing. Rodolfo López C.

2012 - 2016

080

H. AYUNTAMIENTO 2012 - 2016 TASQUILLO

Servir para Transformar

OFICIO No.: PMTAS/OP/150/12/08/2016
TASQUILLO., HGO. A 12 DE AGOSTO DEL 2016

GRUPO GALUME S. A. DE C. V.
AV. MARIANO ESCOBEDO NO. 476, PISO 12
COL. ANZURES, DEL. MIGUEL HIDALGO
MÉXICO, D. F.
PRESENTE

ASUNTO: OFICIO-INVITACIÓN

EN CUMPLIMIENTO A LO ESTABLECIDO EN LOS ARTÍCULOS 108 DE LA CONSTITUCIÓN POLITICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE HIDALGO; 47 Y 50 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS PARA EL ESTADO DE HIDALGO Y 57 DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE HIDALGO PARA EL AÑO 2016, TASQUILLO; HGO. TIENE A BIEN HACERLE LA ATENTA INVITACIÓN PARA QUE PARTICIPE EN EL PROCEDIMIENTO POR INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS NO. **MTA-DOP/0019FAISM010/2016**, PARA LA ADJDUDICACIÓN DEL CONTRATO DE LA OBRA **AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA EN CALLES**, EN LA LOCALIDAD DE REMEDIOS, A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO, CON CARGO A LOS RECURSOS AUTORIZADOS POR LA SECRETARIA DE PLANEACION, DESARROLLO REGIONAL Y METROPOLITANO MEDIANTE OFICIO NO. SPDRYM-V-FAISM/GI-2016-058-002, DE FECHA 30 DE JUNIO CON CARGO AL PROGRAMA S31 ELECTRIFICACIÓN, 20 ZONA RURAL, DE CONFORMIDAD CON LO SIGUIENTE:

1.LUGAR Y DESCRIPCIÓN DE LA OBRA: **AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA EN CALLES** , EN REMEDIOS
2.FECHA Y HORA DE LA VISITA A LA OBRA: 16 DE AGOSTO DE 2016, A LAS 09:00 HRS.
3.FECHA Y HORA DE LA JUNTA DE ACLARACIONES: 16 DE AGOSTO DE 2016, A LAS 12:00 HRS.
4.FECHA Y HORA DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES: 19 DE AGOSTO DE 2016, A LAS 12:00 HRS.
5.PLAZO DE EJECUCIÓN: 40 DIAS NATURALES.
6.FECHA ESTIMADA DE INICIO: 20 DE AGOSTO DE 2016.
7.FECHA ESTIMADA DE TERMINACIÓN: 28 DE SEPTIEMBRE DE 2016.
8.-CAPITAL CONTABLE MINIMO REQUERIDO: $200,000.00 (DOSCIENTOS MIL PESOS 00/100 MN.)

EN ESPERA DE SU CONTESTACIÓN, AGRADEZCO LA ATENCIÓN QUE SIRVA PARA LA PRESENTE.

Recibí invitación
Oscar Martínez
12/08/2016

ATENTAMENTE
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICA MUNICIPALES
DE TASQUILLO.

ING. FRANCISCO ANTONIO HERNÁNDEZ HINOJOSA

2012 - 2016

PRESIDENCIA MUNICIPAL TASQUILLO, HGO.

2012 - 2016

081

H. AYUNTAMIENTO 2012 - 2016 TASQUILLO

Servir para Transformar

OFICIO No.: PMTAS/OP/149/12/08/2016
TASQUILLO., HGO. A 12 DE AGOSTO DEL 2016

CONSTRUCTORA DINOBE S. A. DE C. V.
EXHACIENDA SAN JOSE 1, COL. LA COLONIA
PACHUCA DE SOTO, HGO.
PRESENTE

ASUNTO: OFICIO-INVITACIÓN

EN CUMPLIMIENTO A LO ESTABLECIDO EN LOS ARTÍCULOS 108 DE LA CONSTITUCIÓN POLITICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE HIDALGO; 47 Y 50 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS PARA EL ESTADO DE HIDALGO Y 57 DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE HIDALGO PARA EL AÑO 2016, TASQUILLO; HGO. TIENE A BIEN HACERLE LA ATENTA INVITACIÓN PARA QUE PARTICIPE EN EL PROCEDIMIENTO POR INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS NO. **MTA-DOP/0019FAISM010/2016**, PARA LA ADJDUDICACIÓN DEL CONTRATO DE LA OBRA **AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA EN CALLES**, EN LA LOCALIDAD DE REMEDIOS, A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO, CON CARGO A LOS RECURSOS AUTORIZADOS POR LA SECRETARIA DE PLANEACION, DESARROLLO REGIONAL Y METROPOLITANO MEDIANTE OFICIO NO. SPDRYM-V-FAISM/GI-2016-058-002, DE FECHA 30 DE JUNIO CON CARGO AL PROGRAMA S31 ELECTRIFICACIÓN, 20 ZONA RURAL, DE CONFORMIDAD CON LO SIGUIENTE:

1.LUGAR Y DESCRIPCIÓN DE LA OBRA: **AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA EN CALLES** , EN REMEDIOS
2.FECHA Y HORA DE LA VISITA A LA OBRA: 16 DE AGOSTO DE 2016, A LAS 09:00 HRS.
3.FECHA Y HORA DE LA JUNTA DE ACLARACIONES: 16 DE AGOSTO DE 2016, A LAS 12:00 HRS.
4.FECHA Y HORA DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES: 19 DE AGOSTO DE 2016, A LAS 12:00 HRS.
5.PLAZO DE EJECUCIÓN: 40 DIAS NATURALES.
6.FECHA ESTIMADA DE INICIO: 20 DE AGOSTO DE 2016.
7.FECHA ESTIMADA DE TERMINACIÓN: 28 DE SEPTIEMBRE DE 2016.
8.-CAPITAL CONTABLE MINIMO REQUERIDO: $200,000.00 (DOSCIENTOS MIL PESOS 00/100 MN.)

EN ESPERA DE SU CONTESTACIÓN, AGRADEZCO LA ATENCIÓN QUE SIRVA PARA LA PRESENTE.

ATENTAMENTE
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICA MUNICIPALES
DE TASQUILLO.

ING. FRANCISCO ANTONIO HERNÁNDEZ HINOJOSA

2012 - 2016

RECIBI ORIGINAL
12 / AGOSTO / 2016
J. ASCENCION OLGUIN T